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          WSZYSCY  WYKONAWCY

Dot. AZP 241-166/17 - zakup wraz z dostawą odczynników do  analizatorów dla Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Przetarg nieograniczony poniżej 209 tys.  euro (.Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).  Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 626512-N--2017  dn.04.12.2017.r.

Zamawiający dokonuje korekty odpowiedzi na pytanie nr 5 z dn. 07.12.2017r tj.
Dotyczy zał. Nr 5 do SIWZ §6 ust. 1 pkt b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w §6 ust. 1 pkt b) załącznika nr 5 do SIWZ na następujący:

„b) w razie zwłoki w dostarczeniu towaru albo zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru z umową ponad terminy określone w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5%  0,2% wartości niezrealizowanej części dostawy brutto, licząc za każdy dzień opóźnienia  zwłoki .”

Podanie przez Zamawiającego 5% wartości zamówienia brutto w przypadku kar umownych za nieterminowe dostawy jest nieadekwatne do szkody, którą Zamawiający może z tego tytułu ponieść. Wpisanie tak wysokich kar umownych stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej, na którą wskazywał Sąd Najwyższy przykładowo w wyroku z dnia 29 grudnia 1978 r., sygn. akt: IV CR 440/798. Ustalanie bowiem kary umownej niewspółmiernej i rażąco wygórowanej traci charakter odszkodowawczy, a służy nieuzasadnionemu wzbogaceniu się wierzyciela.  Bez wątpienia więc nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy stoi w sprzeczności z podstawowymi zasadami regulującymi istotę kary. Należy podkreślić, że ewentualna szkoda Zamawiającego ogranicza się do wartości niezrealizowanej części umowy więc również kara umowna powinna się odnosić do tej części.

Uprzejmie prosimy też o zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka”. Na opóźnienie Wykonawca może nie mieć wpływu, natomiast zwłoka wynika z działania Wykonawcy. 
Odpowiedzi:
Zamawiający nie wyraża zgody na  zmianę kar umownych z 5% na 0,2 % . 

Natomiast wyraża zgodę na zmianę zapisu z „opóźnienia” na „zwłoki”.
Powyższa  odpowiedź  i wyjaśnienie jest  wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem
Z-ca Dyr. Ds. Finansowo- Administracyjnych mgr TERESA Czernecka
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